



2020/06.02.07/000011  
DIRA35000 - 2021/47

**SETTORE EDILIZIA**  
**UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE**

**Oggetto:** ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI E SERRAMENTI - CUP: I29E20000000003 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI ALBA (CN), VIA P. FERRERO, 20 - SOSTITUZIONE TRE SERRAMENTI ED INTERVENTI VARI PIANO SEMINTERRATO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO POWER DI FRANCHI DIEGO CON SEDE IN CARAGLIO (CN) - CIG: Z26318103D

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che**

con Decreto del Presidente della Provincia n. 72 del 08/06/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di ISTITUTI VARI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI E SERRAMENTI - CUP I29E20000000003;

sono state conseguentemente avviate diverse procedure di aggiudicazione, a seguito di trattativa tramite piattaforma MEPA e di affidamenti diretti, su edifici scolastici sedi di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore

**Dato atto che**

è stata constatata, tra l'altro, la necessità di effettuare presso l'immobile sito in Alba (CN), Via P. Ferrero n. 20, adibito a sede dell'Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi", la sostituzione di tre serramenti nonché realizzare revisioni varie nel piano seminterrato dell'edificio, quali la sostituzione del braccetto della porta di accesso al cortile palestra nonché la revisione del maniglione di quest'ultima e di alcune porte interne

**Vista** la Legge 135/2012 dove è previsto il ricorso da parte di Pubbliche Amministrazioni alle gare espletate a livello centralizzato tramite CONSIP o MEPA, laddove beni e servizi siano disponibili;

**Ritenuto** di non utilizzare la piattaforma MEPA, ai sensi della Legge n. 208/2015 Comma 502 lettera b) stante l'importo dell'affidamento e l'urgenza dell'intervento

**Rilevato che**

per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza si è provveduto a contattare l'operatore economico POWER di FRANCHI Diego con sede in Caraglio (CN), il quale si è reso disponibile ad effettuare l'intervento richiesto per un importo di € 3.860,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 4.709,20, come da preventivo trasmesso ed acquisito agli atti, prot. n. 26617 del 26/04/2021

**Considerato che**

l'importo della prestazione appare congruo al RUP alla luce delle tariffe professionali vigenti ed in linea con i prezzi praticati per analoghi interventi

**Vista**

la linea guida n. 4 dell'ANAC approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32

**Ritenuto**

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020

**Dato atto che**

l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016

**Dato atto che**

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 29/03/2021, avente ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2021"

**Rilevato che** il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

**Atteso**

che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto**

che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Atteso**

il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore;
- Visto** il Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020;
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
- Visto** il Regolamento di Contabilità;
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 34 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione anno 2021-2023";
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti

### DETERMINA

- di approvare le premesse del premesso atto;
- di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020, all'operatore economico POWER di FRANCHI Diego con sede in Caraglio (CN), nell'ambito di: ISTITUTI VARI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI E SERRAMENTI (CUP I29E20000000003) gli interventi descritti in premessa, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi" di Alba (CN), Via P. Ferrero n. 20;
- di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **4.709,20** al lordo dell'I.V.A del 22% a favore dell'operatore economico POWER di FRANCHI Diego con sede in Caraglio (CN) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2021	2022	2023
POWER di FRANCHI Diego con sede in Caraglio (CN) omissis C.F. omissis e P. IVA omissis	Sostituzione tre serramenti ed interventi vari presso piano seminterrato dell'Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi" di Alba (CN), Via P. Ferrero n. 20 CUP I29E20000000003 (Lavori principali)	€ <b>4.709,20</b>	IMPEGNO n. 611 sub... 861000 Art. 0000  "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica Codice U.04.2.02.02 Bilancio 2021	€ <b>4.709,20</b>	0	0
TOTALE		€ <b>4.709,20</b>		€ <b>4.709,20</b>		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante mutuo Ubi Banca S.p.A. per Euro 200.000,00;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato nei modi previsti dalla vigente legislazione;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Arch. Francolini Mirella;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
EDILIZIA  
FRENI Dott. Fabrizio**