PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

2011/09.05/000432-02
DIRA21000 - 2021/144

SETTORE APPALTI ED ESPROPRI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: S.P. N° 429 BIVIO S.P. N° 52 DI PEZZOLO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL PONTE SUL FIUME BORMIDA - LAVORI IN ECONOMIA - INTERVENTO ALL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO. C.I.G. N. 88701138CD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO PREVE COSTRUZIONI SPA VIA PROVINCIALE BOVES 12 ROCCAVIONE CN - IMPORTO NETTO CONTRATTUALE E. 142.288,22

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 5 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/09/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 22/09/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Premesso che

- ✓ con Determinazione n. 1170 del 06/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori **S.P. N° 429 BIVIO S.P. N° 52 DI PEZZOLO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL PONTE SUL FIUME BORMIDA - LAVORI IN ECONOMIA - INTERVENTO ALL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO - CUP I67H10000390002**

- ✓ con Determinazione a contrarre n.1546 del 30/08/2021 è stata indetta procedura negoziata tramite RDO Mepa, previo espletamento di specifica gara tra ditte invitate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi con aggiudicazione a misura e con il criterio del minor prezzo (art. 36 c. 9 bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) con esclusione automatica dalla gara (art. 97 c. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con applicazione delle disposizioni derogatorie di cui al DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e al DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021

Preso atto che sono stati invitati alla procedura negoziata RDO MEPA N. 2858214 n. 7 operatori economici, come da elenco agli atti del fascicolo istruttorio, e che ha presentato offerta n. 1 operatore economico

Dato atto che a seguito di procedura negoziata esperita tramite piattaforma MEPA (RDO N. 2858214) nella seduta del 16/09/2021 è risultato miglior offerente per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto l'operatore economico PREVE COSTRUZIONI SPA Via Provinciale Boves 12 ROCCAVIONE CN - con un ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara pari al 10,00% (dieci virgola zero per cento) così come risulta dal prospetto dell'esito pubblicato nella sezione Trasparenza dell'Ente.

Considerato che l'unica offerta presentata è stata dichiarata congrua dal Rup come risulta dalla nota agli del fascicolo istruttorio.

Ritenute regolari le operazioni di gara.

Preso atto che sono in corso i controlli in merito ai requisiti di carattere generale e speciale in capo al soggetto aggiudicatario, così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in capo all'operatore economico PREVE COSTRUZIONI SPA Via Provinciale Boves 12 ROCCAVIONE CN - per un importo netto contrattuale di €. **142.288,22** così determinato:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	145.844,07=
Ribasso offerto del 10,00%	14.584,41=
Importo netto	131.259,66=
Oneri per la sicurezza	11.028,56=
TOTALE IMPONIBILE	**142.288,22**=
IVA con aliquota del 22%	31.303,41=
TOTALE	**173.591,63**=

Preso atto che l'esito definitivo sarà pubblicato sul portale dell'Ente nella sezione Trasparenza ai sensi D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" aggiornato al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97**.**

Preso atto che, con riferimento ai lavori di cui in oggetto, l'Ufficio programmazione lavori pubblici ha confermato, come risulta dalla documentazione agli atti del fascicolo istruttorio (nota del 22/09/2021) che gli stanziamenti di spesa del presente provvedimento sono coerenti con il

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 5 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/09/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 22/09/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

crono-programma delle opere pubbliche di cui alla Determina Dirigenziale n. 1581 del 7/09/2021
Dato atto che alla suddetta spesa si farà fronte con le somme stanziate al Capitolo 923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Art.0000 Codice U.10.2.02.05 del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità finanziato mediante Contributo Regionale di € 9.151.772,45 – q.p. € 1.199.118,98 (di cui € 1.071.440,74 confluiti in Avanzo ed € 40.000,00 Fondi Provinciali (riferimento alla Determinazione a contrarre n. 1546 del 30/08/2021 e nota dell'Ufficio programmazione lavori pubblici del 22/09/2021)

Preso atto della Determinazione n. 1581 del 7/09/2021 avente per oggetto: "Approvazione Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2021";
Rilevato che il presente atto afferisce al centro Responsabilità Viabilità;
Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia
Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" per le parti ancora in vigore"
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
Visto il Regolamento di Contabilità
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto del Presidente del Provincia n.34 del 30.03.2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2021 - 2023

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento, per quanto attiene le competenze del Settore Viabilità Alba e Mondovì e da quanto risulta dalla documentazione agli atti degli stessi, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e che la successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo - art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n.102/2009 (riferimento alla Determinazione a Contrarre n. 1546 del 30/08/2021 e nota dell'Ufficio programmazione lavori pubblici del 22/09/2021)

DETERMINA

1. di approvare gli atti della procedura di gara RDO n**.** 2858214 esperita mediante piattaforma MEPA relativa all'affidamento dei lavori di cui in oggetto che, se pur non materialmente allegati alla presente, si intendono ivi integralmente richiamati;

2. di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori **S.P. N° 429 BIVIO S.P. N° 52 DI PEZZOLO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL PONTE SUL FIUME BORMIDA - LAVORI IN ECONOMIA - INTERVENTO ALL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO** all'operatore economico PREVE COSTRUZIONI SPA Via Provinciale Boves, 12 ROCCAVIONE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 5 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/09/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 22/09/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

CN (CF/PIVA 00185120045) per un importo netto contrattuale di €. **142.288,22** comprensivo di € 11.028,56 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell'IVA del 22% (riferimento alla Determinazione a Contrarre n. 1546 del 30/08/2021)

3. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi del c. 7 art. 32 D.Lgs. 50/2016 smi, fatto salvo l'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti per la partecipazione alla procedura di gara.

4. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di €. **173.591,63** al lordo dell'I.V.A del 22% a favore dell'operatore economico **PREVE COSTRUZIONI SPA Via Provinciale Boves, 12 - ROCCAVIONE CN (CF/PIVA 00185120045)** trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità finanziato mediante Contributo Regionale di € 9.151.772,45 – q.p. € 1.199.118,98 (di cui € 1.071.440,74 confluiti in Avanzo ed € 40.000,00 Fondi Provinciali (riferimento alla Determinazione a contrarre n. 1546 del 30/08/2021 e nota dell'Ufficio programmazione lavori pubblici del 22/09/2021):

CREDITORE	**OGGETTO**	**IMPORTO IMPEGNO**	**CAP/ART**	**CRONOPROGRAMMA**		
				2021	2022	2023
PREVE COSTRUZIONI SPA Via Provinciale Boves, 12 ROCCAVIONE CN (CF/PIVA 00185120045) **Aggiudicatario**	S.P. N° 429 BIVIO S.P. N° 52 DI PEZZOLO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL PONTE SUL FIUME BORMIDA – LAVORI IN ECONOMIA - INTERVENTO ALL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO CUP I67H10000390002 **Aggiudicazione definitiva**	**173.591,63**	Capitolo 923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Art.0000 Codice U.10.2.02.05	Imp. 299-2 270,97 (fondi prov.li) Imp. 300-5 173.320,66 (avanzo)		

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE
- **Dott. Fabrizio FRENI** -

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 5 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/09/2021.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da FRENI FABRIZIO il 22/09/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 5 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/09/2021. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRENI FABRIZIO il 22/09/2021 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.