



2021/06.02.07/000009  
DIRA35000 - 2021/142

**SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA**  
**UFFICIO PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA**

**Oggetto:** IIS "GIOLITTI BELISARIO" DI MONDOVI'. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO. CUP I98B20000320001. INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DOTT. ARCH. S. G. CON DOMICILIO FISCALE IN MONDOVI' (CN) SMART CIG Z3B33746D6. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU".

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Visto**

il decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129 con il quale la somma complessiva pari ad € 855.000.000,00, di cui all'articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, è stata ripartita tra Province, Città metropolitane e enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 104 del 2020, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020;

**Visto che**

come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Istruzione del 1° ottobre 2020 n. 129 la Provincia di Cuneo ha presentato entro i termini stabiliti l'elenco degli interventi che si intendono realizzare nell'ambito delle risorse spettanti;

**Dato atto che**

con Decreto del Ministero n. 13 del 08/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 68 del 19 marzo 2021 sono stati approvati i piani inerenti gli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, comma 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

Tali interventi sono stati inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, Esercizio Anno 2021, di questa Amministrazione Provinciale.

**Considerato che**

Negli ultimi cinque anni l'area Lavori Pubblici della Provincia ha registrato, a seguito di pensionamenti e mobilità, una significativa riduzione del personale tecnico/amministrativo, che ha determinato, per alcune attività, la necessità di ricorrere a professionalità esterne per rispettare i tempi previsti dalla programmazione dei lavori.

**Considerato che**

si rende, quindi, necessario procedere con l'individuazione di una figura professionale idonea a ricoprire l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, con redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del relativo fascicolo tecnico, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08;

**Evidenziato che**

per ragioni di economicità, efficienza, celerità e rotazione degli incarichi, si è provveduto, pertanto, a contattare lo studio dott. arch. Stefano Gerion con domicilio fiscale in Mondovì (CN), in possesso dell'abilitazione per l'esecuzione delle attività sopra citate, che si è reso disponibile ad effettuare il servizio professionale richiesto, relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione come da offerta acquisita agli atti, protocollo n. 61127 del 08/10/2021, per un importo di € 1.750,00 al netto dello sconto applicato sulle tariffe professionali oltre cassa al 4% non soggetto ad IVA (regime forfettario art.1, c.54-89, L.190/2014), per un totale complessivo di € 1.820,00;

**Considerato che**

l'importo della prestazione appare congruo dal RUP alla luce delle tariffe professionali vigenti ed in linea con i prezzi praticati per analoghi incarichi;

**Viste**

le Linee Guida n. 1 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio

dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

**Ritenuto**

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto n. 2.1. del Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021;

**Dato atto che**

l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Dato atto che**

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con con Determinazione Dirigenziale n. 1581 del 07/09/2021 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2021";

**Rilevato** che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

**Visto** il Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020;

**Visto** il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in L. 108/2021

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

**Visto** il Regolamento di Contabilità

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 34 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione anno 2021-2023"

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**DETERMINA**

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di conferire, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto n. 2.1. del Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021, allo Studio dott. Arch. Stefano Gerion con domicilio fiscale in Mondovì (CN) , (omissis) e studio in San Michele Mondovì (CN) (omissis), l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dell'intervento relativo a: IIS "GIOLITTI BELISARIO" DI MONDOVÌ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO. CUP I98B20000320001, presso l'edificio sito in Mondovì (CN), sede dell'Istituto "Giolitti - Bellisario";
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **1.820,00** a favore dello Studio dott. Arch Stefano GERION con domicilio fiscale in Mondovì (CN), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2021	2022	2023
Studio dott. Arch Arch Stefano GERION con domicilio fiscale <b>Mondovì (CN)</b> ,  (omissis)  Studio San Michele Mondovì (CN) (omissis)  C.F. <b>(omissis)</b>	Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dell'intervento relativo a: IIS "GIOLITTI BELISARIO" DI MONDOVÌ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO. CUP I98B20000320001 (spese tecniche)	€ <b>1.820,00</b>	IMPEGNO n. ... sub __ Capitolo 861000 Art. 0003 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica finanziati art.1 c.63-64 l. 160/2019" Bilancio 2021 codice U.04.2.02.02	€ <b>1.820,00</b>	0	0
<b>TOTALE</b>		€ 1.820,00		€ 1.820,00		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 - ART. 1 commi 63 - 64 legge n. 160 del 27/12/2019 - modificato dalla legge 162 del 30/12/2019 e convertito dalla legge n. 8 del 28/02/2020 € 100.000,00, importo "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

4. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata in base alle vigenti disposizioni in materia;

5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze del professionista incaricato dietro presentazione di regolare parcella delle prestazioni effettuate, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Arch. Francolini Mirella.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
EDILIZIA SCOLASTICA**

**FRENI Dott. Fabrizio**