



2021/06.02.07/000023
DIRA35000 - 2021/162

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO DI CUNEO. CUP I22E20000090004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEL NUOVO ISTITUTO DI CUNEO A FAVORE DEL GEOLOGO B.A. CON SEDE IN CUNEO. SMART CIG ZBF3417FFD

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

l'Amministrazione Provinciale ha avviato nel corso degli anni un'attività di monitoraggio e valutazione dei fabbricati destinati ad uso scolastico per poter determinare con completezza di informazioni le scelte strategiche da effettuarsi in ordine agli interventi manutentivi ed agli investimenti da operare sugli edifici, ovvero la necessità di investimenti in nuove strutture;

è stata quindi verificata, sul territorio del Comune di Cuneo, la fattibilità tecnica economica per la costruzione di un nuovo plesso scolastico per ovviare alle notevoli criticità presenti nel capoluogo che ospita più di un quarto della popolazione scolastica superiore della provincia e che presenta un quadro articolato in cui il nuovo edificio diverrebbe strategicamente fondamentale.

E' stato allo scopo pertanto predisposto a norma dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, un progetto di fattibilità tecnica ed economica del suddetto intervento, dell'importo complessivo di € 16.783.652,53 di cui € 13.611.050,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 103.750,00) ed € 3.172.602,53 a disposizione dell'Amministrazione.

Il suddetto progetto è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 118 del 25/10/2021.

Considerato che

ai fini della predisposizione del progetto definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione del nuovo istituto scolastico di Cuneo, si rende ora necessario affidare la redazione della relazione geologica, ai sensi del D.M. 11/03/88 e del D.M. 17/012018;

Evidenziato che

per ragioni di economicità, efficienza, celerità e rotazione degli incarichi, si è provveduto, pertanto, a contattare il Geologo Berloffo Alberto, con sede in Cuneo (CN), in possesso dell'abilitazione per l'esecuzione delle attività sopra citate, il quale ha indicato la propria disponibilità ad effettuare il servizio professionale richiesto, trasmettendo offerta, protocollata al n. 71810 del 25/11/2021, per una spesa di € 4.000,00, oltre cassa al 4% esente I.V.A. come da preventivo acquisito agli atti;

Considerato che

l'importo della prestazione appare congruo dal RUP alla luce delle tariffe professionali vigenti ed in linea con i prezzi praticati per analoghi incarichi;

Viste

le Linee Guida n. 1 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

Ritenuto

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto n. 2.1. del Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021;

Dato atto che

l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con con Determinazione Dirigenziale n. 1991 del 03/11/2021 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2021";

- Rilevato** che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;
- Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore
- Visto** il Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020;
- Visto** il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in L. 108/2021
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il Regolamento di Contabilità
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 34 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione anno 2021-2023"
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di conferire, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, al geologo Berloffia Alberto con sede in Cuneo (CN), l'incarico relativo alla redazione della relazione geologica nell'ambito dell'intervento relativo a: Realizzazione nuovo istituto scolastico di Cuneo. CUP I22E20000090004;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **4.160,00** a favore del geologo Berloffia Alberto con sede in Cuneo (CN), trova copertura all'interno del

quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2021	2022	2023
Geologo Berloffia Alberto con domicilio fiscale in (omissis) 12100 – Cuneo (CN) E luogo di esercizio in (omissis) 12100 – Cuneo (CN) C.F.(omissis) P.I.V.A. (omissis)	Incarico relativo alla redazione della relazione geologica nell'ambito dell'intervento relativo a: Realizzazione nuovo istituto scolastico di Cuneo. CUP I22E20000090004 (<i>spese tecniche</i>)	€ 4.160,00	OPERA .. Capitolo 86100000 Art. 0000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" Bilancio 2021 codice U.04.2.02.02	€ 4.160,00	0	0
TOTALE		€ 4.160,00		€ 4.160,00		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante Avanzo di Amministrazione per un importo di € 4.160,00;

4. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata in base alle vigenti disposizioni in materia;
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze del professionista incaricato dietro presentazione di regolare parcella delle prestazioni effettuate, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Dogliani Claudio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA SCOLASTICA
FRENI Dott. Fabrizio**