



2021/09.05/000010
DIRA31000 - 2021/273

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: EVENTO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019. FONDI DI SOLIDARIETA' DELL'UNIONE EUROPEA (FONDI FEN-FSUE). PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RIPRISTINO. OCDPC 622/2019. S.P. 60 TRONCO: S. MICHELE MONDOVI' - NIELLA TANARO. FRANA DI VALLE IN COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI'. COSTRUZIONE MURO SU PALI. CODICE INTERVENTO REGIONE: CN_PR_622_19_281 - C.U.P.: I87H20001920002. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO. CIG Z9633E9F64.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con Determinazione n. 1785 del 01/10/2021, è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori relativi alla "FRANA DI VALLE IN COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVÌ. COSTRUZIONE MURO SU PALI", lungo la S.P. 60 TRONCO: S. MICHELE MONDOVÌ - NIELLA TANARO", per un importo di complessivi € 400.000,00, (IVA compresa), di cui € 278.000,00 di lavori (comprensivi di € 4.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 122.000,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato mediante contributo regionale di € 2.006.600,00 q.p. € 400.000,00 di cui all'4 del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN) approvato con det. Regionale n. 2798 del 26/10/2020

Per la realizzazione dei lavori in oggetto, si rende ora necessario predisporre prove di laboratorio su provini in c.l.s., barre d'acciaio e prove di carico su micropali come segue:

- prove di compressione su cubetti di cls: n. 10 coppie di cubetti;
- prove di trazione su barre in acciaio: n. 3 spezzoni per ogni diametro: diam. 10, 12, 14, 16 mm;
- esecuzione prove di carico su micropali: n.2.

A tal proposito, l'Ufficio Tecnico / Sezione di Mondovì, con PEC prot.n. 69618 del 16/11/2021, ha richiesto un preventivo a n. 4 laboratori specializzati nel settore.

Alla scadenza del termine assegnato sono pervenute le seguenti offerte:

- laboratorio Cismondi s.r.l. con sede in Cuneo – Via Basse S.Anna 28/A, preventivo per il servizio pari ad € 2.830,95 (I.V.A. esclusa).
- laboratorio Engineering Controls con sede in Cuneo - Via Fratelli Cerano, preventivo per il servizio pari ad € 2.740,00 (I.V.A. esclusa);
- Laboratorio TECNOPIEMONTE con sede in Romagnano Sesia - Via Pizzorno n. 12, non ha formulato offerta;
- laboratorio S.R.T. SRL corrente in Ceva - Via Consolata, 13, non ha formulato offerta.

Premesso quanto sopra, in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste ed al fine che si intende raggiungere, si dispone di affidare il servizio in oggetto mediante affidamento diretto per contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., al laboratorio ENGINEERING CONTROLS S.r.l. di Cuneo, via Fratelli Ceirano 9 (C.F. e P.IVA 02064560044), per un importo di € 2.740,00, oltre € 602,80 per I.V.A., per un totale di € 3.342,80 (rif.to prot. 71679 del 24/11/2021).

Dato atto che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP s.p.a. per servizi di caratteristiche similari a quelli in oggetto, né gli stessi sono presenti a catalogo ME.PA.

Dato inoltre atto che il combinato disposto di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e all'art.192 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC, stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 13/10/2021, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il crono programma delle opere pubbliche approvato con determinazione dirigenziale n. 2239 del 03/12/2021;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di dare atto che, per l'esecuzione delle prove di laboratorio per i lavori relativi alla "Frana di Valle in Comune di S.Michele Mondovì – Costruzione muro su pali", lungo la S.P. 60 Tronco: S. Michele Mondovì – Niella Tanaro, sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento viabilità provinciale
Forma del contratto	Atto di cottimo
Clausole ritenute essenziali	Disciplina del servizio, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L.136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Procedura di affidamento	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Preventivi Criterio del minor prezzo

2. di procedere con l'affidamento diretto del servizio suindicato, secondo la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., al laboratorio ENGINEERING CONTROLS S.r.l. di Cuneo, via Fratelli Ceirano 9 (C.F. e P.IVA 02064560044), per un importo di € 2.740,00, oltre € 602,80 per I.V.A., per un totale di € 3.342,80;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva di € 3.342,80 (IVA compresa), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/Cod./imp.	Cronoprogramma		
			2021	2022	2023
ENGINEERING CONTROLS S.r.l. di Cuneo, via Fratelli Ceirano 9 (C.F. e P.IVA 02064560044)	Frana di Valle in Comune di S.Michele Mondovì – Costruzione muro su pali”, lungo la S.P. 60 Tronco: S. Michele Mondovì – Niella Tanaro	Cap. 932000 “Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici” Art. 0001 Codice U.10.2.02.05 Investimento 1286 (01093) Spese Accertamenti di Laboratorio, collaudi	3.342,80		-

finanziata mediante contributo regionale di € 2.006.600,00 q.p. € 400.000,00 di cui all'4 del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN) approvato con det, Regionale n. 2798 del 26/10/2020

4. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione della fattura elettronica, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del lavoro;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. Danilo Bruna, dirigente del Settore Viabilità Alba-Mondovì;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
Ing.Danilo Bruna