



2019/06.02.07/000014
DIRA35000 - 2021/197

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA UFFICIO PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', MEDIANTE DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO CON SUCCESSIVO RECUPERO AMBIENTALE E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE RISULTANTI - PRIMO LOTTO: INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL'AREA FRANATA, COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO A MONTE DELLA PALESTRA DI METAVIA E SUA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE. CUP I99E19000280003. Determina a contrarre e affidamento progettazione, DL, contabilità e CSE area sportiva attrezzata a favore di Studio di Ingegneria B. M. D. SRL di Mondovì (CN) SMART CIG Z253474C17

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

con determinazione n..526 del 12/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la relativa gara dell'intervento: "MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', MEDIANTE DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO CON SUCCESSIVO RECUPERO AMBIENTALE E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE RISULTANTI - PRIMO LOTTO: INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL'AREA FRANATA, COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO A MONTE DELLA PALESTRA DI METAVIA E SUA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE dell'importo di complessivi € 400.000,00;

con Determinazione nr. 726 del 29/06/2020 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', MEDIANTE DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO CON SUCCESSIVO RECUPERO AMBIENTALE E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE RISULTANTI PRIMO LOTTO: RICOSTRUZIONE DELL'AREA FRANATA, COMPLETAMENTO RIPRISTINO DEL PENDIO A MONTE DELLA PALESTRA DI METAVIA E SUA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE all'operatore economico **GIORDANO COSTRUZIONI SRL** corrente in 12084 MONDOVI' (CN) Via Aosta 46 12084 (C.F./P. IVA 02885440046) per un importo netto contrattuale di €. **200.804,14** comprensivo di € 8.115,48 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell'IVA del 22%.

Dato atto che

Al fine di realizzare un'area sportiva attrezzata a cielo aperto nella zona pertinenziale esterna alla palestra di Metavia occorre, preliminarmente, individuare una figura professionale per ricoprire l'incarico di progettazione, direzione e contabilità lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Rilevato che

Negli ultimi cinque anni l'area Lavori Pubblici della Provincia ha registrato, a seguito di pensionamenti e mobilità, una significativa riduzione del personale tecnico/amministrativo, che ha determinato, per alcune attività, la necessità di ricorrere a professionalità esterne per rispettare i tempi previsti dalla programmazione dei lavori.

Evidenziato che

per ragioni di economicità, efficienza, celerità e rotazione degli incarichi, si è provveduto, pertanto, a contattare l'operatore economico Studio di Ingegneria B. M. D. SRL di Mondovì (CN), il quale si è reso disponibile ad effettuare l'intervento richiesto, trasmettendo offerta, acquisita agli atti, per un importo pari ad € 900,00 oltre ad oneri previdenziali al 4%, ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 1.141,92, il quale appare congruo dal RUP alla luce delle tariffe professionali vigenti ed in linea con i prezzi praticati per analoghi incarichi.

Viste

le Linee Guida n. 1 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

Ritenuto

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020

Dato atto che

l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Dato altresì atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2239 del 03/12/2021 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2021".

- Rilevato** che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;
- Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali".
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici".
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore.
- Visto** il Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020.
- Visto** il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in L. 108/2021.
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il Regolamento di Contabilità.
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 34 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione anno 2021-2023".
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. Di approvare le premesse del presente atto;
2. di conferire, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, all'operatore economico Studio di Ingegneria B. M. D. SRL di Mondovì (CN), nell'ambito dell'intervento relativo a: MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE

DELL'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', MEDIANTE DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO CON SUCCESSIVO RECUPERO AMBIENTALE E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE RISULTANTI - PRIMO LOTTO: INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL'AREA FRANATA, COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO A MONTE DELLA PALESTRA DI METAVIA E SUA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE. CUP I99E19000280003, l'incarico professionale avente ad oggetto la progettazione, DL, contabilità e CSE relativamente all'area sportiva attrezzata;

3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro **€ 1.141,92** a favore dell'operatore economico Studio di Ingegneria B. M. D. SRL in Mondovì (CN) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

| Creditor e | Oggetto | Importo Impegno | Cap/art | CRONOPROGRAMMA | | |
|---|---|--------------------|---|-----------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Studio di Ingegneria B. M. D. SRL con sede legale in Mondovì Via S. Agostino, 13 C.F. e P. I.V.A. 0391682004 0 | progettazione, DL, contabilità e CSE area sportiva attrezzata inerente al progetto: MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', MEDIANTE DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO CON SUCCESSIVO RECUPERO AMBIENTALE E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE RISULTANTI - PRIMO LOTTO: INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL'AREA FRANATA, COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO A MONTE DELLA PALESTRA DI METAVIA E SUA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE. CUP I99E19000280003 <i>spese tecniche</i> | € 1.141,92 | Opera 1105 – (00912) Capitolo 86100000 “Acquisizi one di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica Bilancio 2021 codice U.04.2.0 2.02 | € 1.141,92 | 0 | 0 |
| TOTALE | | € 1.141,92 | | € 1.141,92 | | |

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Avanzo di Amministrazione per € 400.000,00;

4. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata in base alle vigenti disposizioni in materia;
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze del professionista incaricato dietro presentazione di regolare parcella delle prestazioni effettuate, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Arch. Francolini Mirella;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FRENI Dott. Fabrizio**